

Herr Arkitekt Andersen,
B e r g e n .

Vedk. mit anbud på Lavik helseheim.
.....

Under henvisning til min konferanse på Deres kontor den 24 ds. angående arbeidet på Lavik Helseheim, så har jeg pånytt nøie gjennomgått tegninger og beskrivelser og tatt ny berekning over arbeidet. Det viser sig, at jeg efter denne konferanse, på flere poster kan redusere endel på mine første berekninger, og tillater jeg mig herved at oversende Dem det hele anbud på nytt. Det stiller sig således.

1. Grunnarbeidet -----	kr. 3900.00
2. Murerarbeidet -----	" 9300.00
3. Tømmer - og innredningsarbeidet -----	" 22000.00
4. Glassarbeidet -----	" 500.00
5. Blikkenslagerarbeidet -----	" 370.00
6. Elektrikerarbeidet -----	" 2600.00
7. Malerarbeidet -----	" 5800.00
8. Jerntrappe mot nord -----	" 300.00

Det bygningsmessige arbeide tils. Kr.44770.00

Rørløggerarbeidet vil jeg henwise til rørl. Fluge's
anbud der er innlevert direkte til Deres kontor på " 16045.00
Altan og trappe mot øst med rekverk ----- " 1000.00

Da dette er en så billig bereknet pris, så håper jeg at dersom der er tilstede vilje for at holde dette arbeide innenfor fylket og til distriktets folk, da jeg serlig vil at mest muligt av arbeidet skal komme befolkningen inden Lavik tilgode, vil dette mit anbud bli antat.

Er b ø d i g s t *S. T. Lie*